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Descripción del material Cantidad Costo

Poste de 3 5/8 pulg., calibre 25, 108 pulg. 50 –

Poste de 3 5/8 pulg., calibre 25, 120 pulg. 14 –

Poste de 3 5/8 pulg., calibre 18, 120 pulg. 6 –

Placa de panel de yeso de 5/8 pulg. (48 pulg. x 108 pulg.) 10 –

Ángulo del marco 12 –

Recargos por combustible, impuestos, varios 1 –

Junta de esquina de 10’ de largo 6 –

Accesorios 1 –

Te principal 76018 6 –

Moldura en ángulo 7804 6 –

Te secundaria XL76458 28 –

Te secundaria XL76208 24 –

Plafón 1912 48 –

Costo de materiales USD 790,98

Cargos del distribuidor 15 % USD 909,63

Cargos del contratista 15 % USD 1046,07

costo Total de materiales USD 1046,07

Descripción de tareas de mano de obra Horas
Tarifa de mano  
de obra Costo

Tiempo de preparación 2 USD 110 USD 220,00

Cortar partes y preparar ensambles 6 USD 110 USD 660,00

Encuadre 45 USD 110 USD 4950,00 

Cortar panel de yeso Knife Edge® 8 USD 110 USD 880,00 

Instalaciones de panel de yeso 4 USD 110 USD 440,00 

Instalación del plafón acústico 16 USD 110 USD 1760,00 

Detalle de cajillo del marco Knife Edge® 14 USD 110 USD 1540,00 

Junta para esquina 2 USD 110 USD 220,00 

Cinta y 1.° capa de 8 USD 110 USD 880,00 

2.° capa 6 USD 110 USD 660,00 

3.° capa 6 USD 110 USD 660,00 

Impresión y pintura 12 USD 110 USD 1320,00 

Costo total de mano de obra USD 14.190,00

Costo Total de Instalación USD 15.236,07

Descripción del material Número de artículo Cantidad Costo

Cornisas de iluminación indirecta Axiom® AXIDLCCKD1620 50 –

Esquina para cornisas Axiom de iluminación 
indirecta

AXIDLCCKD1620IC or OC 2 –

Cámara Axiom de 5 pulg. x 5 pulg. AXP355CWH 60 –

Esquina para cámara Axiom de 5 pulg. x 5 pulg. AXP355CISC 2 –

Placa difusora Axiom AXPDFP4SLAWH 60 –

Te principal 76018 6 –

Moldura en ángulo 7804 6 –

Te secundaria de 48 pulg. XL76458 28 –

Te secundaria de 24 pies XL76208 24 –

Plafón 1912 48 –

Sistema de suspensión para paneles de yeso 24 –

Placa de panel de yeso de 5/8 pulg. (48 pulg. x 
108 pulg.)

10 –

AXTBC, AXSPLICEB, alambre de colganteo 1 –

Costo de materiales USD 6200,98

Cargos del distribuidor 15 % USD 7131,13

Cargos del contratista 15 % USD 8200,80

costo Total de materiales USD 8200,80

Descripción de tareas de mano de obra Horas 
Tarifa de mano  
de obra Costo

Instalación de la cámara del sistema de borde perimetral para edificios 10 USD 110 USD 1100,00

Instalación de cornisas de iluminación Axiom 10 USD 110 USD 1100,00

Instalación de la fascia del difusor, esquinas y junta 4 USD 110 USD 440,00

Instalación del sistema de suspensión 6 USD 110 USD 660,00

Instalación del sistema de suspensión del panel de yeso y placas del panel de yeso 6 USD 110 USD 660,00

Acabado (+ cebado y pintura) 8 USD 110 USD 880,00

Costo total de mano de obra USD 4840,00

Costo Total de Instalación USD 13.040,80

Cornisas de iluminación Axiom®

 �Instale un 90 % más rápido con apenas el 
10 % del trabajo de las cornisas tradicionales 
de iluminación.

 �Ofrece un desempeño de iluminación 
predecible y una integración perfecta 
con todos los sistemas de suspensión 
Armstrong®. 

 �10 pies terminados instalados en un paso, 
simplemente agregue las luces.

Cámaras para persianas en borde perimetral para 
edificios Axiom®

 �Se instala 12 veces más rápido que las cámaras para 
persianas (2 veces más rápido que otras cámaras).

 �Reduzca el riesgo asociado con el ajuste realizado 
en el sitio de trabajo, que requiere un trabajo intenso, 
para la distribución del aire, las cámaras para ventanas 
y los cambios de elevación en plafón en el perímetro 
de un edificio.

 �Reemplaza los encuadres, las placas, el encintado, 
el compuesto para relleno de juntas, el lijado y la 
pintura que se usa con frecuencia para cámaras 
de paneles de yeso.
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Plafón acústico 
Armstrong® 

Sistema de suspensión 
Armstrong® Silhouette® 

Ángulo para 
muro 7804

Alambre de colganteo
 a la estructura

Plafón
 acústico

Sistema de
 suspensión acústico

Ángulo
 perimetral

 7804

Panel de yeso 5/8 pulg.

5-1/16 pulg.
Metal 
con freno 
plegado

45°

Panel de
 yeso de

 5/8 pulg.

Poste de 
metal de 
1-5/8 pulg. 
de calibre 20.

Junta para 
esquina

Abrazadera XTAC

Te principal 
7300

Soporte del poste de metal
de 3-5/8 pulg. de calibre 20,

4 pies a eje

4 pies
1 pies

Poste de metal de 3-5/8 pulg.
 de calibre 20, 4 pies a eje

Soporte del poste de metal 
de 3-5/8 pulg. de calibre 20, 
4 pies a eje

Poste de metal de 3-5/8 pulg. 
de calibre 20, 4 pies a eje

5 pulg.5 pulg.

5 pulg.

Muro
 existente

Caída de poste.
 Bloque de madera

 de 3/4 pulg.

Moldura 
F 7906

Panel 
de yeso 
máx. del 
plafón 5 pulg.

Cajillo
 de poste
 existente

Sujeción
 con tornillo

 24 pulg. a eje

5 pulg.

5 pulg.

5-3/16 
pulg.

AXTBC

AXPDFP4SLA

AXP355C

Taladro y colgante 
de 4 pies a eje

4 pies

Plafón acústico
 Armstrong®

Panel de 
yeso de 
5/8 pulg.

Junta 
en forma 
de J

AXCCLT45

AXIDLCCKD1620

6-1/8 pulg.

45°

Alambre de colganteo
 a la estructura

Sistema de suspensión
 Armstrong® Suprafine® 

Clip
 adaptador

 de Te
 principal

 MBAC

KAM12

Sistema de suspensión 
Armstrong® Silhouette® 

Alambre de colganteo 
a 5 pies a eje Perfore 
30 pulg. desde el extremo. 
2 alambres por cada 
10 unidades.

Plafón acústico
Armstrong®

1 pies

Poste y canaleta tradicional Armstrong Ceiling Solutions

 Sea más competitivo

 Comprima su cronograma

 Mejore la producción

¡Vea cómo!



Descripción de la comparación 
de costos
Plafones Armstrong® Costo % del costo total

Costo de materiales USD 8200,80 65 %

Costo de mano de obra USD 4840,00 35 %

Costo de instalación USD 13.040,80 100 %

Tradicional Costo % del costo total

Costo de materiales USD 1046,07 7 %

Costo de mano de obra USD 14.190,00 93 %

Costo de instalación USD 15.236,07 100 %

Plafones Armstrong® Costo %

Prima de materiales USD 7154,73 87 %

Ahorro en mano de obra USD 9790,00 69 %

Ahorro USD 2195,27 17 %

Poste y canaleta tradicional en 
comparación con cornisas de 
iluminación indirecta y cámaras 
perimetrales Axiom® 

Vea la comparación 
detallada en el reverso

Más rápido. Más fácil. Mejor.
 � Cornisa de iluminación indirecta Axiom® 

y sistema de borde perimetral para 
edificios Axiom® (abajo a la izquierda)

BPCS-5669M-917

Mejore la eficiencia de 
la construcción en el sitio 
de trabajo con soluciones 
de plafones integrados 
prediseñados. 
 �Minimice el cronograma 
de construcción 
 Elimine las adivinanzas 
 �Reduzca la coordinación 
de construcción 


